GMINA SIERAKÓW
ul. 8 Stycznia 38
64-410 SIERAKÓW
NIP 787-17-95-845

Sieraków, dnia 11.12.2020 roku

Zamawiający:
Gmina Sieraków
ul. 8-go Stycznia 38
64-410 Sieraków
adres e-mail: inwestycje@sierakow.pl

WYKONAWCY
/wszyscy/

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego RIK.271.11.2020.I „BUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POZNAŃSKĄ W SIERAKOWIE"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przedstawiamy treść pytań Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 10.12.2020 roku oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

1. Prosimy o zmianę pkt 17 SIWZ, tj. „*Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.*" i zastąpienie go treścią: „*Zabezpieczenie ustala się w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.*"

Zgodnie bowiem z art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1086) zasadą jest, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Wprawdzie w art. 15vb ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. stwarza się możliwość ustalenia zabezpieczenia w wysokości większej niż 5%, ale nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Musi to być jednak uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia. W pkt 17 SIWZ jak i w pozostałych materiałach przetargowych nie odnajdujemy uzasadnienia dla wyższej stawki zabezpieczenia. Wobec powyższego wnosimy jak wyżej.

GMINA SIERAKÓW
ul. 8 Stycznia 38
64-410 SIERAKÓW
NIP 787-17-95-845

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu o zamówieniu w BZP, w SIWZ (opis przedmiotu zamówienia; termin realizacji) oraz we wzorze umowy Zamawiający zaznaczył, że:
- w trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się czasowe, całkowite zamknięcie drogi z równoczesnym poprowadzeniem ruchu objazdami przez sąsiednie miejscowości. Wykonawca będzie zobowiązany opracować Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- Zamawiający wymaga, żeby najpóźniej od 20 maja 2021 roku udostępnić przejezdność ulicy (minimum wahadłowo).
Podniesienie wysokości kwoty zabezpieczenia ma spowodować obniżenie ryzyka niewykonania zamówienia przez wybranego Wykonawcę, przedłużenia wymaganego terminu wykonania zamówienia, ponownego uzgadniania projektu organizacji ruchu, objazdów itp.
Dla Zamawiającego ma to szczególne znaczenie ze względu na całkowite zamknięcie ulicy i konieczność objazdów oraz wzmożony ruch turystyczny w okresie letnim, w tym rejonie.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian t.j. 17.12.2020 r.

Wyjaśnienia wiążą wszystkich Wykonawców.

Burmistrz Gminy
mgr Witold Maciołek